

平成 28 年度

熊本地震による熊本県立大学災害復旧工事(第 I 期)

設 計 書

第 _____ 号

竣工期日 平成 _____ 年 _____ 月 _____ 日 (工期 _____ 日間)

株式会社 太宏設計事務所

記号	名称	規格・形状・名称	称呼	数量	単価	金額	備考
a	解体工事						
	天井 仕上材	天井ルーバー	m ²	358			
	解体工事 計						
b	発生材積込	金属	m ³	21.5			
	発生材積込 計						
c	発生材運搬	金属	t	1.04			
	発生材運搬 計						
d	発生材処分	金属	t	1.04			
	発生材処分 計						

記号	名称	規格・形状・名称	称呼	数量	単価	金額	備考
1	電灯設備						
	電線	E2.0 (管内)	m	70.0			
	電線管	EP19 (露出・塗装)	m	18.0			
	電線管	EP25 (露出・塗装)	"	4.0			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C (ケーブルラック)	m	23.0			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C (天井・ピット)	"	2.0			
	ケーブル	EM-BBF2.0-3C (天井・ピット)	"	28.0			
	ケーブルラック	ハンチング仕様 W=200 塗装	m	14.0			
	フランクプレート	3連用 樹脂製	個	1			
	丸型露出ボックス	EP19 1方出	個	4			
	プランボックス	SS150×150×100	"	38			
	照明器具	BL	台	28			

記号	名称	規格・形状・名称	称呼	数量	単価	金額	備考
2	撤去工事						
	電線	E2.0 (管内) 再使用しない	m	450			
	電線管	EP19 (露出) 再使用しない	m	135			
	電線管	EP25 (露出) 再使用しない	"	14.0			
	電線管	PF28 (露出) 再使用しない	"	7.0			
	ケーブル	VVF2.0-3C (天井・ピット) 再使用する	m	35.0			
	ケーブル	UTP0.5-4P (天井・ピット) 再使用する	"	35.0			
	露出ボックス	再使用しない	個	38			
	オートリフター操作盤	再使用しない	個	1			
	照明器具	HQ1150W安定器昇降装置共 再使用しない	台	28			
	照明器具	FDL18W	"	8			
	小計						

記号	名称	規格・形状・名称	称呼	数量	単価	金額	備考
II	サブアリーナ災害復旧工事						
A	災害復旧に伴う建築工事		式	1			
II	サブアリーナ災害復旧工事計						

記号	名称	規格・形状・名称	称呼	数量	単価	金額	備考
1	直接仮設工事						
	【内部】						
	ローリング足場	組立・移動・解体 2スパン×10m程度	式	1			
	床養生	コンパネ・養生シート W=2,000 約120m分	〃	1			
	重機・仮設材運搬費		〃	1			
	清掃・片付け		m ²	806			
	【外部】						
	外部仮設スレージ		m ²	19.4			
	外部足場	枠組足場 建地900	〃	215			
	外部足場運搬費		〃	215			
	安全手摺	枠組足場安全手摺	m	18.6			
	安全手摺運搬費		〃	18.6			
	垂直養生		m ²	215			
	垂直養生運搬費		〃	215			
	小計						

記号	名称	規格・形状・名称	称呼	数量	単価	金額	備考
a	解体工事						
	天井 仕上材	有孔ボード	m ²	2.0			
	壁 仕上材	有孔ボード	〃	5.0			
	屋根 防水	シート防水	〃	145			
	屋根 ルーフドレイン		箇所	4			
	解体工事 計						
b	発生材積込	木屑	m ³	0.06			
	〃	アスベスト成形板	〃	0.16			
	〃	廃プラスチック類	〃	0.29			
	発生材積込 計						

